

# ZMLUVA O DIELO č. 2522/ZoD/2020

Uzavretá podľa ustanovení § 536 a následne Obchodného zákonníka 513/1991

---

## I. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1 Identifikačné údaje objednávateľa

**Objednávateľ:** Obec Hažín  
Obecný úrad Hažín, Hažín 122, 072 34 Zalužice  
**Zastúpený:** Ing. Marianna Šimková – starostka obce  
**IČO:** 00 325 155  
**DIČ:** 2020738819  
**Telefón:** +421905493167  
**e-mail:** obechazin@gmail.com

### 1.2 Identifikačné údaje zhotoviteľa :

**Zhotoviteľ:** INGEMA s.r.o.  
Hlivištia 23, 073 01Hlivištia  
**Zastúpený:** Marek Michajlo, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 36 575 411  
**DIČ:** 2021766142  
**IČ-DPH:** SK 2021766142  
**Bankové spojenie:** VÚB, a.s.  
**Č.úctu:SK** SK92 0200 0000 0034 8952 2851  
**Označenie registra:** OR Okresného súdu Košice 1, odd. Sro, číslo vložky 14485/V  
**Telefón – mobil:** 056 6888242  
**E-mail:** ingema@ingema.sk

## II. PREDMET PLNENIA

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je „Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín - dokončenie prvej etapy“ v zmysle cenovej ponuky (ďalej len cenová ponuka zo dňa 9.6.2020), Zhotoviteľa (príloha č.1) a poskytnutej projektovej dokumentácie (príloha č.2), na stavbe: „Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín – dokončenie prvej etapy“.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy o dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok, súčasne s platnými predpismi a normami STN a EN. Ukončené dielo musí spĺňať všetky parametre podľa medzinárodne uznávanej úrovne kvality, ktorá objednávateľovi umožní riadne a bezpečné užívanie diela a jeho kolaudovateľnosť.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať predmet diela podľa tohto článku zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že je mu známy rozsah predmetu zmluvy o dielo.
- 2.5 Výkony vykonané mimo rozsahu tejto zmluvy nebudú uznávané bez písomného schválenia štatutárnym zástupcom objednávateľa.
- 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

ZoD č. 2522/ZoD/2020

" Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín – dokončene prvej etapy"

### III. ČAS PLNENIA

3.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy o dielo sú nasledovné :

Nástup na realizáciu : 6.7.2020

Termín ukončenia: 10.8.2020

Termín vypratania staveniska : do 3 ( troch ) dní od termínu ukončenia prác a odovzdania diela

- 3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v ponúknutom skoršom termíne, pričom odúčtovanie a finančné vysporiadanie tejto časti stavby - diela bude realizované v pôvodne plánovaných termínoch tejto zmluvy o dielo .
- 3.3 Akákoľvek zmena termínu realizácie podľa tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatku k tejto zmluve.

### IV. CENA

4.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2, 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena zmluvná na základe a v zmysle Cenová ponuka, položkový rozpočet (príloha č.1), a poskytnutej projektovej dokumentácie označenej ako riadená projektová dokumentácia (príloha č.2).

**Cena predmetu diela celkom bez DPH : 24 982,60- € (bez DPH)**

DPH bude účtovaná podľa všeobecne platných zákonov a predpisov ku dňu fakturácie.

4.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena predmetu ZoD je pevná. Zhotoviteľ bude účtovať skutočne prevedené práce v zmysle cenovej ponuky (položkového rozpočtu) príloha č.1.

### V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať mesačne za skutočne prevedené práce. Podkladom pre faktúru bude súpis prác podpísaný písomne povereným zástupcom Objednávateľa.
- 5.2 Splatnosť faktúr bude 14 dní po doručení a zaevidovaní faktúry Objednávateľom.

### VI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán .
- 5.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 5.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 5 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 5.5 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 5.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 5.7 Prílohy zmluvy o dielo:
- 5.7.1 Príloha č.1 – Cenová ponuka (položkový rozpočet) Zhotoviteľa
- 5.7.2 Príloha č.2 – Projektová dokumentácia (označená ako riadená PD)

ZoD č. 2522/ZoD/2020

**" Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín – dokončene prvej etapy"**


ČAPTUĽÁKIA STAVBY

Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín – dokončenie prvej etapy

Číslo	Popis	Objem	Objem	Objem	Objem
1	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
2	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
3	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
4	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
5	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
6	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
7	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
8	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
9	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
10	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
11	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
12	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
13	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
14	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
15	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
16	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
17	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
18	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
19	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
20	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
21	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
22	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
23	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
24	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
25	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
26	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
27	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
28	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
29	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
30	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
31	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
32	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
33	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
34	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
35	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
36	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
37	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
38	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
39	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
40	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
41	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
42	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
43	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
44	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
45	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
46	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
47	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
48	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
49	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
50	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
51	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
52	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
53	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
54	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
55	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
56	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
57	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
58	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
59	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
60	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
61	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
62	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
63	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
64	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
65	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
66	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
67	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
68	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
69	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
70	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
71	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
72	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
73	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
74	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
75	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
76	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
77	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
78	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
79	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
80	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
81	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
82	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
83	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
84	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
85	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
86	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
87	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
88	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
89	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
90	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
91	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
92	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
93	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
94	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
95	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
96	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
97	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
98	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
99	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000
100	Rekonštrukcia chodníka	1000	1000	1000	1000

**Objednávateľ:**

V Hažíne, dňa 11.06.2020




**Ing. Marianna Šimková**  
Starostka obce

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby



**Zhotoviteľ:**

V Michalovciach, dňa 11.06.2020



.....  
**Konateľ spoločnosti**  
.....

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

**INGEMA s.r.o.**  
Hľvišťa 23, 073 01  
prevádzka Močarianska 1  
071 01 MICHALOVCE (19)  
IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142

ZoD č. 2522/ZoD/2020  
" Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín – dokončene prvej etapy"





# KAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 02  
Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy

JKSO:  
Miesto: Hažin

KS:  
Dátum: 9.6.2020

Objednávateľ:  
Obec Hažin

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Ingema s.r.o.Hlivišťa 23, prev. Michalovce

IČO: 36575411  
IČ DPH: SK2021766142

Projektant:  
Boskov s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Boskov s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **24 982,60**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH znížená	20,00%	<b>24 982,60</b>	<b>4 996,52</b>

**Cena s DPH** **29 979,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



INGEMA s.r.o.  
Hlivišťa 23,073 01  
prevádzka Močarianska 1  
071 01 MICHALOVCE  
IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142

# KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy

Miesto: Hažin Dátum: 09.06.2020

Objednávateľ: Obec Hažin Projektant: Boskov s.r.o.

Zhotoviteľ: Ingema s.r.o.Hlivištia 23, prev. Michalovce Spracovateľ: Boskov s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtov**

**24 982,60 29 979,12**

01 Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy 24 982,60 29 979,12

**INGEMA s.r.o.**  
 Hlivištia 23, 073 01  
 prevádzka Močarianska 1  
 071 01 MICHALOVCE (19)  
 IČO: 3537341 IČ DPH: SK2021766142



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy

Objekt:

01 - Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy

JKSO:

Miesto:

Hažin

KS:

Dátum:

09.06.2020

Objednávateľ:

Obec Hažin

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ingema s.r.o.Hlivištia 23, prev. Michalovce

IČO:

36575411

IČ DPH:

SK2021766142

Projektant:

Boskov s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Boskov s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**24 982,60**

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	24 982,60	20,00%	4 996,52

**Cena s DPH**

**v EUR**

**29 979,12**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

INGEMA s.r.o.  
Hlivištia 23,073 01  
prevádzka Močariarska 1  
071 01 MICHALOVCE  
IČO:36575411,IČ DPH:SK2021766142

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy

Objekt:

**01 - Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy**

Miesto:

Hažin

Dátum:

09.06.2020

Objednávateľ:

Obec Hažin

Projektant:

Boskov s.r.o.

Zhotoviteľ:

Ingema s.r.o.Hlivišťa 23, prev. Michalovce

Spracovateľ:

Boskov s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**24 982,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

24 982,60

1 - Zemné práce

3 059,83

4 - Vodorovné konštrukcie

801,73

5 - Komunikácie

12 892,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 089,43

99 - Presun hmôt HSV

2 139,25



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy

Objekt:

**01 - Rekonštrukcia chodníkov v obci - dokončenie prvej etapy**

Miesto: Hažin

Dátum: 09.06.2020

Objednávateľ: Obec Hažin

Projektant: Boskov s.r.o.

Zhotoviteľ: Ingema s.r.o.Hlivišťa 23, prev. Michalovce

Spracovateľ: Boskov s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**24 982,600**

D HSV Práce a dodávky HSV 24 982,600

D 1 Zemné práce 3 059,833

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	379,500	1,189	451,226
2	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	25,300	5,755	145,602
3	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	18,000	14,973	269,514
4	K	119001423.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati nad 6 káblov	m	14,000	16,683	233,562
5	K	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	1,500	161,986	242,979
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	45,540	27,064	1 232,495
7	K	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do	m3	136,620	3,546	484,455

D 4 Vodorovné konštrukcie 801,725

8	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	125,250	6,401	801,725
---	---	-------------	---	----	---------	-------	---------

D 5 Komunikácie 12 892,364

9	K	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	379,500	4,120	1 563,540
10	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	100,000	9,211	921,100
11	K	596811331.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	125,250	12,175	1 524,919
12	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	254,250	10,011	2 545,297
13	M	592460017600	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP kombi systémová s fázou, rozmer 100x200x60, piesková	m2	385,212	16,452	6 337,508

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 089,433

14	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou	m	507,000	6,895	3 495,765
15	M	592170003700	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x120x200 mm, sivá	ks	175,000	5,241	917,175
19	M	592170002400.S	Obrubník SEMMELROCK cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	157,000	7,749	1 216,593
16	M	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	175,000	2,628	459,900

D 99 Presun hmôt HSV 2 139,245

17	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	323,442	6,614	2 139,245
----	---	-------------	--	---	---------	-------	-----------